



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 33 Del 07/02/2020

SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLO SMOTTAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN LOCALITÀ “NORAZ“ LR. 68/1982. CUP J66J15000580002.

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORIA CON FONDI PROVIENTI DA ECONOMIE. CIG. N. Z272C2AFE6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche per il Comune di Clauzetto, con decreto del Sindaco n. 1 del 19.07.2019;

PREMESSO:

CHE con decreto n. 2210/AMB del 4/12/2015 del vicedirettore della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Geologico – sono state affidate a questo Comune, in delegazione amministrativa, la progettazione e la realizzazione delle opere di: **“Realizzazione degli interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione delle acque in località Noraz”**, per un costo complessivo di € 50.000,00;

CHE l’opera ha acquistato il seguente numero di CUP J66J15000580002;

CHE tale opera veniva inserita nel piano triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 e che è stata riproposta nel piano triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017;

CHE con delibera di G.C. n. 75 del 7.12.2016 sono stati approvati gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed economica, redatti dallo Studio Truant & Associati di Spilimbergo, relativi all’intervento di che trattasi, per il costo complessivo di € 50.000,00;

CHE con delibera di G. C. n. 24 dell’11.4.2017 è stato adottato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 30.064,92 per lavori (base d’asta € 27.592,28 + oneri per la sicurezza per € 2.112,64);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Truant & Associati di Spilimbergo, relativo ai lavori di **“Realizzazione degli interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione delle acque in località Noraz”**, composti dagli atti e dai grafici in premessa riportati, per il costo complessivo di € 50.000,00 con il seguente quadro economico generale di spesa:

Lavori		
Lavori a base d’asta	€	25.331,14
Oneri della sicurezza	€	<u>2.416,00</u>
Totale lavori	€	27.747,14
Somme a disposizione		
Per Iva su lavori 22% di A	€	6.104,37
Per Spese Generali e Tecniche c.i. ed IVA	€	11.936,21
Per incentivi ai sensi art. 11 LR 14/2002	€	145,67
Asservimenti, occupazioni temporanee e danni	€	3.700,00
Imprevisti	€	<u>366,61</u>
Totale somme a disposizione	€	22.252,86

Totale complessivo intervento

€ 50.000,00

VISTO che si è provveduto ad espletare una indagine di mercato al fine dell'affidamento dei lavori in parola, mediante richiesta di offerta a n. 5 ditte.

VISTO che a seguito dell'indagine di mercato l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut offerente un ribasso del 14,00% sull'importo a base di gara;

RICHIAMATA la propria determina n. 365 del 15.10.2018 con la quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut per l'importo complessivo di € 21.784,78 + IVA, come determinato a seguito del ribasso offerto del 14,00% sull'importo a base di gara di € 25.331,14 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.416,00;

CONSIDERATO che con la medesima determina e con la successiva n. 505 del 20.12.2018 è stato impegnato il relativo importo;

RICHIAMATA la propria determina n. 296 del 07.08.2019 con la quale si approvava il 1° SAL corrispondente al finale a tutto il 08.06.2019, presentato dal direttore dei lavori ing. Truant Pierino dello Studio Truant & Associati di Spilimbergo, nonché il certificato di pagamento, dai quali risulta un credito per l'Impresa di € 23.935,83 a cui dovrà aggiungersi l'IVA e quindi di complessivi € 29.201,71;

VISTO che a seguito dell'ribasso d'asta nonché di altre economie si è ottenuto un risparmio di € 6.879,67;

CONSIDERATO che per l'utilizzo delle sopraindicate economie, in data 16.07.2019 prot. 3659 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Geologico;

VISTA la nota acclarata al protocollo comunale n. 4186 del 08/08/2019 da parte della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Geologico con al quale quest'ultima autorizzava l'utilizzo delle economie di cui sopra;

VISTO il Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016) "Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l'acquisizione di lavori servizi o forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che si è richiesto pertanto, un preventivo di spesa, per l'esecuzione dei lavori di miglioria di che trattasi, alla ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, in quanto ditta già operante per l'intervento in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 07/02/2020, dalla ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, per un importo offerto pari a € 5.639,10 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.879,70;

CONSIDERATA la congruità del prezzo;

VALUTATO pertanto di procedere all'affidamento diretto nei confronti della Ditta TECNOBRUCIATORI 1 di Udine (UD), ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE** i lavori di miglioria dell'intervento di consolidamento dello smottamento e regimazione delle acque in località "Noraz. L.r. 68/1982". CUP J66J15000580002 - CIG N. Z272C2AFE6, alla ditta De Filippo

Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, per un importo offerto pari a € 5.639,10 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.879,70;

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 6.879,70;=, sarà fruita dalle economie ottenute, e risulta già impegnata nei confronti della Ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, al cap. 4732 R. 2018 “Realizzazione interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione acque in località Noraz”

inoltre **DISPONE**:

- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale della spettanza di quanto richiesto.
- di pubblicare le informazioni di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito istituzionale nella sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Marinella Zannier

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANNIER MARINELLA

CODICE FISCALE: ZNNMNL59R67L483F

DATA FIRMA: 13/03/2020 15:14:45

IMPRONTA: 2182EAD581802D65133F0BCFB70E64849E13BE3A49D006B8BD09F57EF3C4BB67
9E13BE3A49D006B8BD09F57EF3C4BB67AC0ABC644C20A552A22C01F20D2C9BE4
AC0ABC644C20A552A22C01F20D2C9BE45EBA0F9BF26A8F6D7BE75F14C1D5529B
5EBA0F9BF26A8F6D7BE75F14C1D5529B3DE428C100E32D55D4EC475D83BC8A1A